
Приложение 1 

 

В стоимость договора включить стоимости: 

 оборудования: ГРПШ с комплексом телеметрии; 

 пусконаладочных работ телеметрии; 

 технадзора за проведением пусконаладочных работ; 

 работ по электропитанию блока телеметрии от блока учета; 

 услуг по доставке оборудования (г. Волгоград, адрес – по согласованию 

с Заказчиком). 

 

Период поставки – 05.05.2014г. – 19.05.2014г. 

 

Период выполнения работ: монтаж системы телеметрии (если отсутствует 

монтаж на момент поставки), работы по электропитанию блока телеметрии 

от блока учета, пусконаладочные работы телеметрии, включая технический 

надзор за их проведением, – после монтажа оборудования Заказчиком, но не 

позже августа 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Газорегуляторный пункта типа ШРП-НОРД-NORVAL 50-1-T 

по ТУ 48 5922-010-52195987-09, согласно проекту на объект «ГРПШ №28 по улице 

Интернациональной Советского района г. Волгограда» 

 



2) Газорегуляторный пункта типа ШРП-НОРД-DIVAL – 500/40-2-T 

по ТУ 48 5922-010-52195987-09, согласно проекту на объект «ГРПШ №56 по ул. Венецианова 

Ворошиловского района г. Волгограда» 

 


